



COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI  
PROVINCIA DI UDINE

# STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIATTO VIABILITA' DEL CENTRO STORICO

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA  
E QUADRI ECONOMICI

# A5

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

PROGETTO  
STUDIO architetti COSTA & MAITAN  
Portogruaro - via Versiola 16/1 tel 0421 280 662



QUADRO ECONOMICO DI SPESA

**STRALCI ESECUTIVI**

STRALCI	Superficie mq	Costo unitario € / mq	Importo lavori €	Somme a disposizione Amministrazione al 40 % - in €	Totale in €	
1 A	2309	€ 400,00	€ 923.600,00	€ 369.440,00	€ 1.293.040,00	
1 B	876	€ 400,00	€ 350.400,00	€ 140.160,00	€ 490.560,00	
1 C	734	€ 400,00	€ 293.600,00	€ 117.440,00	€ 411.040,00	
<b>Totale stralcio 1</b>	<b>3919</b>	<b>€ 400,00</b>	<b>€ 1.567.600,00</b>	<b>€ 627.040.000,00</b>	<b>€ 2.194.640,00</b>	<b>€ 2.194.640,00</b>
2 A	977	€ 400,00	€ 390.800,00	€ 156.320,00	€ 547.120,00	
2 B	486	€ 400,00	€ 194.400,00	€ 77.760,00	€ 272.160,00	
2 C	648	€ 400,00	€ 259.200,00	€ 103.680,00	€ 362.880,00	
2 D	634	€ 400,00	€ 253.600,00	€ 101.440,00	€ 355.040,00	
<b>Totale stralcio 2</b>	<b>2745</b>	<b>€ 400,00</b>	<b>€ 1.098.000,00</b>	<b>€ 439.200,00</b>	<b>€ 1.537.200,00</b>	<b>€ 1.537.200,00</b>
3 A	417	€ 420,00	€ 175.140,00	€ 70.056,00	€ 245.196,00	
3 B	452	€ 420,00	€ 189.840,00	€ 75.936,00	€ 265.776,00	
3 C	411	€ 420,00	€ 172.620,00	€ 69.048,00	€ 241.668,00	
3 D	457	€ 420,00	€ 191.940,00	€ 76.776,00	€ 268.716,00	
3 E	1057	€ 420,00	€ 443.940,00	€ 177.576,00	€ 621.516,00	
3 F	160	€ 420,00	€ 67.200,00	€ 26.880,00	€ 94.080,00	
<b>Totale stralcio 3</b>	<b>2954</b>	<b>€ 420,00</b>	<b>€ 1.240.680,00</b>	<b>€ 496.272,00</b>	<b>€ 1.736.952,00</b>	<b>€ 1.736.952,00</b>
4 A	573	€ 350,00	€ 200.550,00	€ 80.220,00	€ 280.770,00	
4 B	600	€ 350,00	€ 210.000,00	€ 84.000,00	€ 294.000,00	
<b>Totale stralcio 4</b>	<b>1173</b>	<b>€ 350,00</b>	<b>€ 410.550,00</b>	<b>€ 164.220,00</b>	<b>€ 574.770,00</b>	<b>€ 574.770,00</b>
5 A	1068	€ 420,00	€ 448.560,00	€ 179.424,00	€ 627.984,00	
5 B	307	€ 420,00	€ 128.940,00	€ 51.576,00	€ 180.516,00	
<b>Totale stralcio 5</b>	<b>1375</b>	<b>€ 420,00</b>	<b>€ 577.500,00</b>	<b>€ 231.000,00</b>	<b>€ 808.500,00</b>	<b>€ 808.500,00</b>
6 A	857	€ 400,00	€ 342.800,00	€ 137.120,00	€ 479.920,00	
6 B	557	€ 400,00	€ 222.800,00	€ 89.120,00	€ 311.920,00	
6 C	692	€ 400,00	€ 276.800,00	€ 110.720,00	€ 387.520,00	
6 D	223	€ 400,00	€ 89.200,00	€ 35.680,00	€ 124.880,00	
6 E	254	€ 400,00	€ 101.600,00	€ 40.640,00	€ 142.240,00	
<b>Totale stralcio 6</b>	<b>2583</b>	<b>€ 400,00</b>	<b>€ 1.033.200,00</b>	<b>€ 413.280,00</b>	<b>€ 1.446.480,00</b>	<b>€ 1.446.480,00</b>
7	1760	€ 400,00	€ 704.000,00	€ 281.600,00	€ 985.600,00	
<b>Totale stralcio 7</b>	<b>1760</b>	<b>€ 400,00</b>	<b>€ 704.000,00</b>	<b>€ 281.600,00</b>	<b>€ 985.600,00</b>	<b>€ 985.600,00</b>
8	2590	€ 400,00	€ 1.036.000,00	€ 414.400,00	€ 1.450.400,00	
<b>Totale stralcio 8</b>	<b>2590</b>	<b>€ 400,00</b>	<b>€ 1.036.000,00</b>	<b>€ 414.400,00</b>	<b>€ 1.450.400,00</b>	<b>€ 1.450.400,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>						<b>€ 10.734.542,00</b>

N. B. Nel costo unitario è prevista ogni lavorazione ad esclusione costo lavori acquedotto e fognatura. Sono compresi anche i lavori di adeguamento rete Telecom ed Enel. La rete gas non ha bisogno di adeguamenti. La rete di pubblica illuminazione è esclusa.